



COMUNE DI CERVICATI
(Provincia di Cosenza)

P.zza Guzolini, 87010 Cervicati CS – Tel. 0984/512202 Fax 0984/511123
tecnico@comune.cervicati.cs.it www.comune.cervicati.cs.it

BANDO DI GARA
N° 1/2015

Procedura - Aperta

Articolo 55 D.Lgvo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.

Criterio - offerta economicamente più vantaggiosa

Articolo 83 D.Lgvo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.

2° (SECONDA) RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DEL BANDO DI GARA ALLA SEZIONE II.3)
DURATA DELL' APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE PENALI: *così come sotto rappresentato, in quanto per un refuso di stampa nel bando di gara è stato riportato alla sezione II.3) che: La durata dei lavori è prevista in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori (Art. 22 C.S.A.). Per ogni giorno di ritardo oltre il termine sopra indicato verrà applicata una penale a 1/1000 dell'importo dei lavori in appalto al netto del ribasso, per ogni giorno di ritardo oltre il termine sopra indicato (Art. 23 C.S.A.), anziché come riportato nel Capitolato Speciale d' Appalto all' art.14. punto 1 - Termini per l' Ultimazione dei lavori, che testualmente cita*

La durata dei lavori è prevista in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori (Art. 13 C.S.A.). Per ogni giorno di ritardo oltre il termine sopra indicato verrà applicata una penale a 1/1000 dell'importo dei lavori in appalto al netto del ribasso, per ogni giorno di ritardo oltre il termine sopra indicato (Art. 18 C.S.A.).=

PERTANTO è necessario rettificare ed integrare il predetto bando per come riportato nel **Capitolato Speciale d' Appalto all' art.14. punto 1 - Termini per l' Ultimazione dei lavori, indicando l' ultimazione lavori in 120 giorni dalla data del verbale di consegna lavori.**

"PROGRAMMA 6000 CAMPANILI, DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 9 DEL D.L. N. 69 DEL 21 GIUGNO 2013":
"MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA E DELLE INFRASTRUTTURE ACCESSORIE NELLE LOCALITÀ PERUCCIO, PUZZILLO, S. ANNA, S. VITO, VARCO CHIARO, MARTORANO, CERZA DOLCE, PIETRA GRANDE, MADONNINA E NEL CENTRO STORICO":

CUP: B17H15000090001, CIG: 6239396077

Sezione I.

Amministrazione Aggiudicatrice:

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale della stazione appaltante:

Denominazione: COMUNE DI CERVICATI	Servizio responsabile: UFFICIO TECNICO
Indirizzo: P.ZZA GUZOLINI	C.A.P.: 87010
Località/Città: CERVICATI (CS)	Stato: ITALIA

Telefono:0984/512202	Fax: 0984/511123
Posta elettronica (e-mail): tecnico@comune.cervicati.cs.it	Indirizzo Internet www.comune.cervicati.cs.it

Oggetto dell'appalto.

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Tipo di appalto di lavori:

Esecuzione (con proposta migliorativa rispetto al progetto esecutivo).

II.1.2) Denominazione dell'intervento:

"PROGRAMMA 6000 CAMPANILI, DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 9 DEL D.L. N. 69 DEL 21 GIUGNO 2013":
"MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA E DELLE INFRASTRUTTURE ACCESSORIE NELLE LOCALITÀ PERUCCIO, PUZZILLO, S. ANNA, S. VITO, VARCO CHIARO, MARTORANO, CERZA DOLCE, PIETRA GRANDE, MADONNINA E NEL CENTRO STORICO":

II.1.3) Descrizione/oggetto dell'appalto:

Procedura aperta per i lavori di "MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA E DELLE INFRASTRUTTURE ACCESSORIE NELLE LOCALITÀ PERUCCIO, PUZZILLO, S. ANNA, S. VITO, VARCO CHIARO, MARTORANO, CERZA DOLCE, PIETRA GRANDE, MADONNINA E NEL CENTRO STORICO":

II.1.4) Luogo di esecuzione dei lavori:

Comune di Cervicati (Cs) – Centro Storico e zone esterne

II.1.5) Divisione in lotti: NO

II.1.6) Ammissibilità di varianti

In conformità all'art. 132 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantità o entità dell'appalto:

- a) importo complessivo dell'appalto (compreso gli oneri di sicurezza): € . 415.372,89
b) oneri generali di sicurezza non soggetti a ribasso: €. 10.362,22
c) importo complessivo dell'appalto al netto degli oneri di sicurezza: €. 405.010,67
classifica II - D.P.R. n° 207/2010;

d) lavorazioni di cui si compone l'intervento:

<i>lavorazione</i>	<i>categoria D.P.R. 207/2010</i>	<i>Incidenza percentuale</i>	<i>Opere scorporabili o subappaltabili</i>	<i>Importo (euro)</i>
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	OG10	77,656 %	prevalente	314.515,37
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG 3	22,344 %	Scorporabile subappaltabile	90.495,30

e) lavori a misura € . 405.010,67

f) il subappalto è ammesso alle condizioni di cui agli artt. 118 e 37 co. 11 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;

II.3) Durata dell'appalto o Termine di esecuzione - PENALI:

La durata dei lavori è prevista in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori (Art. 13 C.S.A.). Per ogni giorno di ritardo oltre il termine sopra indicato verrà applicata una penale a 1/1000 dell'importo dei lavori in appalto al netto del ribasso, per ogni giorno di ritardo oltre il termine sopraindicato (Art. 18 C.S.A.).

CERVICATI lì 01 Luglio 2015

Prot. N. 2833



**Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Camillo GRAMANO)**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Camillo Gramano', written over a horizontal line.

2° (SECONDA) RETTIFICA ED INTERPRETAZIONE DEL BANDO DI GARA ALLA SEZIONE II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE PENALI:

La durata dei lavori è prevista in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori (Art. 13 C.S.A.). Per ogni giorno di ritardo oltre il termine sopra indicato verrà applicata una penale a 1/1000 dell'importo dei lavori in appalto al netto del ribasso, per ogni giorno di ritardo oltre il termine sopraindicato (Art. 18 C.S.A.).

INTERPRETAZIONE DEL BANDO DI GARA ALLA SEZIONE II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE PENALI:

Il presente bando di gara è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Cervicati.

Comune di Cervicati	Ufficio Tecnico
Indirizzo: P.zza S. Maria	C.A.P. 87010
Località: Cervicati (CS)	Italia